
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – REDE DE DRENAGEM 

 
OBJETIVO 

 

O presente documento destina-se a apresentar, delinear e orientar, de forma sucinta, as 

condições que presidirão o desenvolvimento da obra e serviços de construção da rede de 

drenagem pluvial do Bairro Park Rio Preto, localizado no Municipio de Unai – MG. 

 

01 – PLACA DA OBRA 

 

01.01 – Fornecimento e implantação de placa em aço 3,00x1,50m 

 

Definição: 

Fornecimento e colocação de placa da obra em aço 3,00x1,50m – película retro 

refletiva tipo I + I. 

 
Execução: 

A placa deverá ser afixada antes do início da obra e deverá conter todos os dados 

conforme especificado pelo modelo do órgão gestor. 

 

Unidade: unidade. 
 

 

02 – LOCAÇÃO 

 

02.01 – Locação de rede de esgoto. 

 

Definição: 

Serviço de locação de rede de esgoto com utilização de gabarito para marcação dos 

pontos principais. 

 
Execução: 

As marcações deverão da rede principal e secundária deverão conter todas as 

informações necessárias para a execução de todos os serviços propostos neste convênio. 

 

Unidade: m. 
 

 

03 – REDE DE DRENAGEM 

 

03.01 – Escavação mecanizada de vala com profundidade de 1,5m a 3,0m, com 

retroescavadeira, largura menor que 08m, em solo de 1ª. Categoria e em locais de baixa 

interferência. 



 

 

 

 

Definição: 

Escavação manual para abertura de valas para colocação de tubos com redes principais 

e secundárias. 

 

Execução: 

A escavação da vala e a retirada do material será executada de forma mecanizada de 

acordo com o projeto e dentro das normas de segurança. 

 

Unidade: m³ 
 

03.02 – Escavação mecanizada de vala com profundidade de 1,5m a 3,0m, com 

retroescavadeira, largura menor que 08m, em solo de 1ª. Categoria e em locais de baixa 

interferência. 
 

Definição: 

Proteção do talude com uso de tabuas e pontaletes para evitar desmoronamento do 

terreno podendo vir a causar acidente de trabalho causando danos fisicos os funcionarios 

 

Execução: 

Após a escavação da vala e a retirada do material, será executada de forma manual, a 

colocação das pranchas de madeira e o ponteleteamento dessas pranchas para travamento lateral,  

de  acordo com o projeto e dentro das normas de segurança. 

 

Unidade: ml 
 

03.03 – Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nível baixo 

de interferência. 

 

Definição: 

Preparo do fundo de vala para receber as tubulações da rede principal e secundaria. 

 

Execução: 

A escavação da vala e a retirada do material será executada de forma mecanizada de 

acordo com o projeto e dentro das normas de segurança. 

 

Unidade: m². 
 

03.04 – Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 

 

Definição: 

Reaterro do fundo de vala para receber as tubulações da rede principal e secundaria. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Execução: 

Após a escavação será executado o reaterro manual de valas e posteriormente a 

compactação mecanizada com a utilização de equipamento para desenvolver tal serviço. 

 

Unidade: m³. 
 

03.05 – Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 15m, com camada de 

brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. 

 
Definição : 

Camada de brita 1 lançado sobre as superfícies das áreas escavadas. 

Execução : 

Após a escavação da vala e a retirada do material será executada manualmente 

obedecendo aos critérios de segurança recomendados, estas aberturas deverão ser recobertas 

com um camada de brita 1 em uma espessura de 5,0cm. 

Unidade : m. 

 

03.06 – Boca de lobo dupla (tipo B) – quadro, grelha e cantoneira – inclusive, escavação, 

reaterro e bota fora. 

 
Definição : 

São caixas coletoras instaladas no bordo da pista junto ao meio fio para realizar a coleta 

da água pluvial que escorre na pista de rolamento junto a sarjeta e o meio fio, essa agua 

e coletada e transportada por tubulação até a caixa de inspeção e direcionada a rede 

principal até o seu destino final. 

Execução : 

Após a escavação da vala e a retirada do material será executada manualmente 

obedecendo as dimensões de projeto e aos critérios de segurança recomendados, estas 

aberturas deverão ser recobertas em suas laterias e compctadas manualmente para evitar 

afundamento do solo. 

 

Unidade : und. 

 

04.05 – Tubo de concreto para rede de drenagem pluvial com ferragem, DN 400mm, 

instalado em local com nível baixo de interferências – somente assentamento. 

 

Comprimento = 1920,00m. 

 

04.06 – Tubo de concreto para rede de drenagem pluvial com ferragem, DN 600mm, 

instalado em local com nível baixo de interferências – somente assentamento. 

 

Comprimento = 3.472,00m. 

 

 



 

 

 

04.07 – Tubo de concreto para rede de drenagem pluvial com ferragem, DN 800mm, 

instalado em local com nível baixo de interferências – somente assentamento. 

 

Comprimento = 652,00m. 

 

04.08 – Tubo de concreto para rede de drenagem pluvial com ferragem, DN 1000mm, 

instalado em local com nível baixo de interferências – somente assentamento. 

 

Comprimento = 460,00m. 

 

04.09 – Tubo de concreto para rede de drenagem pluvial com ferragem, DN 1200mm, 

instalado em local com nível baixo de interferências – somente assentamento. 

 

Comprimento = 208,00m. 

 

04.10 – Tubo de concreto para rede de drenagem pluvial com ferragem, DN 1500mm, 

instalado em local com nível baixo de interferências – somente assentamento. 

 

Comprimento = 922,00m. 

 

04.11 – Poço de visita para rede de drenagem pluvial em alvenaria, dimensões e 

profundidades de acordo com o projeto, para tubos de concreto com 600mm de 

diametro, incluindo Tampão de ferro fundido. 

 

Quantidade = 45 unidades. 

 

04.12 – Poço de visita para rede de drenagem pluvial em alvenaria, dimensões e 

profundidades de acordo com o projeto, para tubos de concreto com 800mm de 

diametro, incluindo Tampão de ferro fundido. 

 

Quantidade = 09 unidades. 

 

04.13 – Poço de visita para rede de drenagem pluvial em alvenaria, dimensões e 

profundidades de acordo com o projeto, para tubos de concreto com 1000mm de 

diametro, incluindo Tampão de ferro fundido. 

 

Quantidade = 06 unidades. 

 

 

04.14 – Poço de visita para rede de drenagem pluvial em alvenaria, dimensões e 

profundidades de acordo com o projeto, para tubos de concreto com 1200mm de 

diametro, incluindo Tampão de ferro fundido. 

 

Quantidade = 02 unidades. 

 

 



 

 

 

04.15 – Poço de visita para rede de drenagem pluvial em alvenaria, dimensões e 

profundidades de acordo com o projeto, para tubos de concreto com 1500mm de 

diametro, incluindo Tampão de ferro fundido. 

 

Quantidade = 11 unidades. 

 
04.16 – Chamine para Poço de visita para rede de drenagem pluvial, em alvenaria, 

diâmetro 0,80cm, profundidade de ate 100cm, incluindo Tampão de ferro fundido. 

 
Definição : 

São pontos de acesso ao poço de visita que e feito como acrescimo ao poço de visitas até o 

nivel final da pista de rolamento, normalmente e feita de alvenaria tijolinho de barro e 

acrescentado no final o chumbamento do tampão de ferro. 

 

Execução : 

Após a construção da caixa de inspeção (poço de visitas) e a colocação da laje final, e feito a 

chamine, com a definição final da altura com a informação do nivel final da pista de 

rolamento para acabamento rente a pista. 

 

Unidade : m. 

 

Quantidade = 47,80m. 

 

 

Unaí MG , 08 de setembro de 2026 
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