
BDI SERVIÇOS: 23,81%

FONTE VERSÃO DATA REF.

SINAPI SEM DESON. jan/26

SETOP COM DESON. abr/23

VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 1.028.628,57 SUDECAP SEM DESON. jan/26

SICRO SEM DESON. jan/26

Item Fonte Codigo Descrição Unid Quant
Preço Unitário 

(sem BDI)
Preço Unitário (com 

BDI)
Preço Total (com 

BDI)

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1
SETOP ED-50394

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO 
LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01

% 0,20 3.599,07 4.456,01 28.774,62

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.2.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 80,00 142,42 176,33 14.106,40

1.2.2 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 10.624,42 13.154,09 26.308,18

1.2.3 SINAPI 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 8.726,94 10.804,82 21.609,64

1.2.4 SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 5.707,34 7.066,26 14.132,52

1.2.5 SETOP ED-21780 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 3.971,12 4.916,64 9.833,28

1.2.6 SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00 4.874,15 6.034,69 12.069,38

1.2.7 SINAPI 101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESmês 2,00 8.058,24 9.976,91 19.953,82

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

1.3.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,00 310,89 384,91 1.154,73

1.4 CANTEIRO DE OBRAS

1.4.1
SETOP ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA 
E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

und 1,00 1.431,98 1.772,93 1.772,93

1.4.3

SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ 
DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 2,00 750,27 928,91 1.857,82
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1.4.5

SETOP ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO 
DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) 
MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 
INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 2,00 884,31 1.094,86 2.189,72

1.4.6
SUDECAP 01.10.02 BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO mês 2,00 1.350,00 1.671,44 3.342,88

1.4.7
SETOP ED-16341

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE 
OBRA)

und 1,00 287,00 355,33 355,33

1.4.8 SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER und 1,00 326,05 403,68 403,68

1.4.9
SETOP ED-16343

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE 
OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO

und 1,00 339,17 419,93 419,93

1.4.10
SETOP ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 
CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

und 1,00 375,28 464,63 464,63

1.4.11

SETOP ED-50151

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, 
CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 
SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

und 1,00 1.159,22 1.435,23 1.435,23

1.5 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS 0,00
1.5.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 1.286,00 11,12 13,77 17.708,22
1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRA

1.6.1
SICRO 5213842

Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e 
retirada

m 1.200,00 0,14 0,17 204,00

1.6.2 SUDECAP 01.11.07 SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM und 20,00 40,01 49,54 990,80

1.6.3
SICRO 5213343

Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

und/dia 350,00 4,01 4,96 1.736,00

1.6.4 SUDECAP 01.11.03 PLACA 0,50 X 0,50M DUPLA FACE CHAPA GALVANIZADA 22 EM CAVALETE und/mês 18,00 20,22 25,03 450,54
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1.6.5 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 80,00 87,11 107,85 8.628,00

SUB TOTAL-ITEM 1 189.902,28

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.2

SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,00M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2016

m³ 348,81 6,33 7,84 2.734,67

2.3

SINAPI 90094

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2016

m³ 832,22 5,99 7,42 6.175,10

2.6
SINAPI 101578

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5M. AF_01/2026

m² 643,50 45,03 55,75 35.875,13

2.7
SINAPI 101580

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 
M, LARGURA MENOR QUE 1,5M. AF_01/2026

m² 1.213,11 40,89 50,63 61.419,76

2.8
SINAPI 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 1.208,84 8,80 10,90 13.176,36

2.9
SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 120,88 227,03 281,09 33.979,28

2.10

SINAPI 93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 429,04 23,33 28,88 12.390,57
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2.11

SINAPI 93372

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE 
DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1.023,64 18,64 23,08 23.625,51

SUB TOTAL-ITEM 2 189.376,37

3 POÇO DE VISITA

SETOP
ED-48650

POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1500, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA

und 5,00 2.215,90 2.743,51 13.717,55

3.2
SETOP

ED-48634
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA

und 5,00 2.606,30 3.226,86 16.134,30

3.5
SETOP

ED-48650
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1500, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA

und 8,00 5.709,78 7.069,28 56.554,24

3.6
SINAPI 98050

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

m 13,00 301,41 373,18 4.851,34

3.7
SINAPI 101798

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

und 10,00 290,31 359,43 3.594,30

3.8

SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 271,64 7,71 9,55 2.594,14

3.9
SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

m³xkm 2.173,10 2,92 3,62 7.866,63

3.10 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 271,64 1,54 1,91 518,83

SUB TOTAL-ITEM 3 105.831,33

4 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS
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4.3
SETOP ED-48683

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE

m 240,00 323,75 400,83 96.199,20

4.6
SETOP ED-48686

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1500MM, INCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE

m 343,00 979,01 1.212,11 415.753,73

SUB TOTAL-ITEM 4 0,00 511.952,93
5 CAIXAS COLETORAS 0,00

5.1
SETOP ED-48551

BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

und 12,00 2.087,72 2.584,81 31.017,72

SUB TOTAL-ITEM 5 0,00 31.017,72
0,00

6 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,00

6.1
SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,50 295,04 365,29 547,94

SUB TOTAL-ITEM 6 547,94

TOTAL-GERAL C/DBI 1.028.628,57
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